

الأتعاب المهنية والجدول الزمني

يتضمن هذا القسم تفاصيل أتعابنا المهنية والمدة الزمنية اللازمة لإكمال المشروع





الجدول الزمني

جدول المشروع والأتعاب

الجدول الزمني للمشروع نحن على استعداد للبدء في تنفيذ هذا التكليف خلال أسبوعين من تاريخ قبولكم الرسمي لعرضنا، وذلك رهناً بتوقيع خطاب الارتباط المهني الذي سيشكل الأساس للعلاقة التعاقدية بين الطرفين. وقد قمنا بتقدير الجدول الزمني للمشروع على النحو التالي:

الاجراء / الأسبوع	1	2	3	4	5	6	7	8	9
التخطيط									
المراجعة الأولية									
المراجعة النهائية									
إصدار التقرير									

- سيتم تأكيد الجدول الزمني بالتنسيق مع الإدارة.





الأتعاب المهنية

يتم احتساب أتعابنا لقاء الخدمات التي نقدمها على أساس نطاق العمل والمخرجات التي سيتم تسليمها ودرجة الخبرة المطلوبة لفريق العمل والوقت اللازم لإنهاء المهمة من قبل موظفينا. إن أتعابنا المقترحة لهذه المهمة مفصلة في الجدول التالي حسب نطاق العمل:

نطاق العمل / السنة المنتهية 30 سبتمبر	2027 (ريال سعودي)	2028 (ريال سعودي)	2029 (ريال سعودي)
مراجعة القوائم المالية المنفصلة لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا للسنة المنتهية في 30 سبتمبر	30,000	35,000	40,000
مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 30 سبتمبر	370,000	375,000	380,000
فحص القوائم المالية الأولية للمجموعة للربع الأول، والثاني، والثالث للفترة المنتهية في 30 سبتمبر (100 ألف للربع الواحد)	270,000	285,000	300,000
مراجعة القوائم المالية لشركة المجموع فاشن للتجارة المحدودة (الإمارات العربية المتحدة) للسنة المنتهية في 30 سبتمبر	120,000	130,000	140,000
المجموع	790,000	825,000	860,000

إن عرضنا يخضع لإتمام إجراءات قبول العميل من طرفنا.

أتعابنا المذكورة أعلاه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة. أما المصروفات النثرية (إن وجدت)، مثل تكاليف السفر والإقامة الفندقية وخدمات البريد والبدلات اليومية، فسيتم تحميلها عليكم بشكل منفصل وفقاً للتكلفة الفعلية المتكبدة.

طريقة الدفع

50% من الأتعاب تستحق الدفع عند الموافقة على خطاب التعيين

50% المتبقية من الأتعاب تستحق الدفع عند اصدار مسودة تقرير المراجعة

